

Oyonnax, le 23 septembre 2021

2021/MP/RR/SD

EUROVIA ALPES
Agence de Bourg en Bresse
1237 chemin du Champ de Chaux
01240 CERTINES

Votre interlocuteur :

Régis RIVAT – Technicien bureau d'études VRD
06 86 38 59 85 – régis.rivat@oyonnax.fr
Objet : travaux de voirie impasse Vivaldi

Cher Monsieur,

Pour faire suite à votre demande de renseignements relative à l'attribution du marché cité en objet, je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe l'analyse des offres.

Vous en souhaitant bonne réception,

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Bien Cordialement



Le Maire,


Michel PERRAUD
Conseiller départemental

Marché:	ENTRETIEN DE VOIRIE
Lieu:	Oyonnax
Procédure:	MAPA
Montant estimatif HT	140 873,66 €
Date limite de remise:	06/09/2021

Critère 1:	Prix
Coefficient 1:	60
Critère 2:	Val. Tech.
Coefficient 2:	40

Candidat	Offre HT	Prix		Val. Tech.		Note	Classement
		Note	Coef	Note	Coef		
EUROVIA	117 469,79 €	4,79	60	4,50	40	4,67	2
COLAS	111 942,30 €	5,00	60	4,80	40	4,92	1

EUROVIA

	Note sur 5	
Méthodologie pour réaliser les travaux (maintien des accès riverains, l'accessibilité,...)	5	La méthode de réalisation des travaux est bien détaillée avec un tableau de synthèse par tâche.
Mesures prises pour assurer le suivi du marquage piquetage	3	Mesures traitant du marquage/piquetage ne concernent pas spécifiquement ce marché ; rien de spécifique concernant le suivi.
Provenance des matériaux, moyens matériels et humains mis à disposition pour la prestation	5	Toutes les fiches matériaux sont fournis. Les provenances de tous les matériaux sont listés dans un tableau compact et lisible
Sécurité et hygiène	4,5	Matériel listé (fourgons et remorques de chantier), liste complète et détaillée des EPI fournis. Les formations initiales et continues sont aussi évoquées.
Mesures prises pour préserver l'environnement	5	Les obligations légales et les procédures internes à l'entreprise sont listés dans un paragraphe spécifique. Les sites de traitement des différents déchets sont listés.
	4,5	Moyenne

COLAS

	Note sur 5	
Méthodologie pour réaliser les travaux (maintien des accès riverains, l'accessibilité,...)	5	Méthodologie détaillée, chaque phase travaux (signalisation, démolition, etc.) est détaillée par un tableau très lisible.
Mesures prises pour assurer le suivi du marquage piquetage	4	Il est précisé que chaque jour le marquage piquetage est maintenu, les écarts ou découvertes de réseaux sont consignés.
Provenance des matériaux, moyens matériels et humains mis à disposition pour la prestation	5	la position des stocks et du dépôt est indiquée et prochedu chantier. Il n'y aura pas de stock de matériaux sur site, la totalité est stocké au dépôt.
Sécurité et hygiène	5	Descriptif complet des moyens et procédures (EPI, etc...)
Mesures prises pour préserver l'environnement	5	Ces mesures sont conformes à nos attentes, le personnel a bénéficié d'un formation spécifique
	4,8	Moyenne