

Oyonnax, le 16 avril 2021

DYNAMIC CONCEPT SARL
ZA Coron – La Rivoire
176 route de Parves
01300 BELLEY

2020/MP/RR/SD

Votre interlocuteur :

Régis RIVAT – Technicien bureau d'études VRD
06 86 38 59 85 – régis.rivat@oyonnax.fr

Objet : marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un skatepark

Monsieur,

Pour faire suite à votre demande d'information concernant l'attribution du marché cité en objet, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des éléments suivants :

- comme indiqué dans mon courrier en date du 19 novembre 2020 le candidat retenu pour ce marché est le groupement FEST ARCHITECTURE CONSTRUCTO SKATEPARK / INOUT CONCEPT (13 – MARSEILLE), pour un montant de 23 100.00 € HT.

Votre offre a été classée en 2^{ème} position avec les notes suivantes :

	Note critère prix / 5 (coef. 40 %)	Note valeur technique / 5 (coef. 60 %)	Note totale	Classement
Grp FEST ARCHITECTURE	3.73	5.00	4.49	1
DYNAMIC CONCEPT	5.00	4.00	4.40	2

Vous trouverez en annexe le rapport d'analyse des offres comportant les éléments permettant de désigner l'entreprise la mieux-disante.

Vous en souhaitant bonne réception,

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Le Maire,


Michel PERRAUD

NB : Je vous informe que cette décision est susceptible de faire l'objet des recours suivants auprès du tribunal administratif de Lyon :

- Référé précontractuel jusqu'à la signature du marché ou de l'accord cadre (Articles L551-1 et suivants et R551-1 et suivants du Code de justice administrative);
- Référé contractuel au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat (L551-13 du Code de justice administrative) ou en l'absence de la publication d'avis dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (Sauf si le demandeur a fait usage du recours prévu à l'article L551-1, si la personne publique a respecté la suspension prévue à l'article L551-4 et s'est conformée à la décision rendue sur ce recours);
- Recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses exercé par les tiers au contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution (CE Ass., 4 avril 2014, " Département de Tarn-et-Garonne ", n° 358994).

Mairie d'OYONNAX
126 rue Anatole France
B.P. 817
01108 OYONNAX CEDEX
Tél : 04 74 77 00 06

Services Techniques
126 rue Anatole France
B.P. 817
01108 OYONNAX CEDEX
Tél : 04 74 81 27 27

Services Culturels
Centre culturel Aragon
88 cours de Verdun
B.P. 817
01108 OYONNAX CEDEX
Tél : 04 74 81 96 80

Service des Sports
126 rue Anatole France
B.P. 817
01108 OYONNAX CEDEX
Tél : 04 74 77 00 06

Analyse des offres
Marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un skatepark

FEST ARCHITECTURE CONSTRUCTO SKATEPARK / INOUT CONCEPT

Critères d'analyse	Note	Commentaires
<p>Les moyens matériels et humains mis à disposition pour la prestation sur 2,5 Pts</p> <p>les <u>moyens humains</u> les plus adaptés à la mission (références des intervenants) <u>moyens informatiques</u> les plus adaptés à la mission <u>qualité et fréquence des rendus 3D</u> <u>précisions des plans d'exécutions.</u></p>	2,5	<p><u>Moyens humains</u>: Groupement de 2 entreprises spécialisées références nationales dont une locale. Très haut niveau de qualification, architectes, ingénieur GC, tous pratiquants de skate etc...</p> <p><u>Moyens informatiques</u>: Aux standards du métier</p> <p><u>Rendus 3D</u>: de grande qualité</p> <p><u>Précision des plans d'exécution</u>: présents et très détaillés</p>
<p>Approche méthodologique de la mission sur 2,5 pts</p> <p>-<u>La méthodologie</u> la plus cohérente avec le projet et planning prévisionnel proposé. -<u>Le planning</u> devra être le plus court et le plus précis possible tout en intégrant les phases d'études et de travaux. -<u>Les phases d'études</u> intégreront les concertations avec les usagers auxquelles le candidat sera tenu d'assister. -<u>Les phases travaux</u> devront prendre en compte le choix de construction du skatepark</p>	2,5	<p><u>Cohérence de la méthodologie</u>: Echange avec les usagers détaillé, démarche participative avec maquettage en leur présence.</p> <p><u>Planning</u>: détaillé et conforme à nos attentes</p> <p><u>Précisions phases études</u>: les contenus des documents sont détaillés</p> <p><u>Précisions phases travaux</u>: totalement détaillé y compris les étapes du chantier</p>
Total	5	

DYNAMIC CONCEPT

Critères d'analyse	Note	Commentaires
<p>Les moyens matériels et humains mis à disposition pour la prestation sur 2,5 Pts</p> <p>les <u>moyens humains</u> les plus adaptés à la mission (références des intervenants) <u>moyens informatiques</u> les plus adaptés à la mission <u>qualité et fréquence des rendus 3D</u> <u>précisions des plans d'exécutions.</u></p>	2	<p><u>Moyens humains</u>: Equipe de maîtrise d'œuvre complète expérimentée, présente depuis 1gt dans l'entreprise mais aucun spécialiste skate dans l'équipe.</p> <p><u>Moyens informatiques</u>: Présents au standard du métier</p> <p><u>Rendus 3D</u>: une vue 3D du skatepark donné exemple fourni, pas de données sur la fréquence et la qualité</p> <p><u>Précision des plans d'exécution</u>: dossier complet en exemple, avec de nombreux détails</p>
<p>Approche méthodologique de la mission sur 2,5 pts</p> <p>-<u>La méthodologie</u> la plus cohérente avec le projet et planning prévisionnel proposé. -<u>Le planning</u> devra être le plus court et le plus précis possible tout en intégrant les phases d'études et de travaux. -<u>Les phases d'études</u> intégreront les concertations avec les usagers auxquelles le candidat sera tenu d'assister. -<u>Les phases travaux</u> devront prendre en compte le choix de construction du skatepark</p>	2	<p><u>Cohérence de la méthodologie</u>: Echange avec les usagers détaillé en annexe avec proposition de plusieurs scénarii.</p> <p><u>Planning</u>: précis, cohérent, correspond à nos attentes</p> <p><u>Précisions phases études</u>: bien détaillé avec une page spéciale</p> <p><u>Précisions phases travaux</u>: bien détaillé avec une page spéciale</p>
Total	4	